

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำและ COLUMN Ø ๒๘ นิ้ว บ่อสูบน้ำหน้าไปรษณีย์บางนา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. เปลี่ยนข้อต่อจุด COLUMN Ø ๒๘ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
๒. เปลี่ยนหน้าแปลนท่อส่งน้ำขนาด Ø ๗๐๐ มม. หนา ๑๙ มม. จำนวน ๑ ชั้น
๓. เปลี่ยนปะเก็นยาง ขนาด Ø ๗๐๐ มม. หนา ๑๐ มม. จำนวน ๑ ชั้น
๔. เปลี่ยนปะเก็นยางฝาปิดท่อจุด (COLUMN) ขนาด Ø ๘๐๐ มม. หนา ๑๐ มม. จำนวน ๑ ชั้น
๕. เปลี่ยนสกรูมิลด้าเหล็กแข็ง เกรด ๘.๘ พร้อมแหวน ขนาด M ๒๐x๘๐ มม. จำนวน ๕๐ ชุด
๖. เปลี่ยนท่อปั๊มหอยโข่ง (ปั๊มจุ่ม) ขนาด Ø ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
๗. เปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด Ø ๑๐ นิ้ว ยาว ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน
๘. เปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด Ø ๑๐ นิ้ว ยาว ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน
๙. เปลี่ยนข้อต่อ ๔๕ องศา ขนาด Ø ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ ท่อน
๑๐. เปลี่ยนปะเก็นยาง Ø ๑๐ นิ้ว จำนวน ๕ ชั้น
๑๑. เปลี่ยนสกรูมิลด้าเหล็กแข็ง เกรด ๘.๘ พร้อมแหวน ขนาด M ๑๖x๕๕ มม. จำนวน ๖๐ ชุด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายศุภณัฐ สงวนนวลรักษ์ ประธานคณะกรรมการ

๕.๒ นายชินทัต สิริรงกา กรรมการ

๕.๓ นายจรินทร์ คุมดวง กรรมการ